

中国铁建·国樾府（棚户区改造项目）供电工程中标候选人公示

（招标编号:ZCGK20251228）

公示开始时间：2026-01-15 17:00

公示结束时间：2026-01-18 17:00

本中国铁建·国樾府（棚户区改造项目）供电工程（招标项目编号：M37010209256hlyrlsks），经评标委员会评审，确定001第一标段的中标候选人，现公示如下：

一、评标情况

001第一标段：

1、中标候选人基本情况

排序	中标候选人名称	投标报价（元）	施工总工期	质量标准	保修期
1	西屋建设（上海）有限公司	39956025.88	<p>本工程合同工期总日历天数638 天，计划开工日期：2026年 1 月 30 日。发包方分期通知承包方进场后，承包方于每期120 日历天（含冬歇期）完成材料设备订货并安装施工完毕、完成供电局验收合格等工作；并按各区域送电时间及时完成送电。</p> <p>1) 计划完工日期： 开闭所、1#居民变配电室（1#. 3#. 5#楼）及相关末端计量设备：2026 年 4 月 30 日 2#居民变配电室（2#. 4#. 6#楼）及相关末端计量设备：2026 年 4 月 30 日 3-1#居民变配电室（9#楼）及相关末端计量设备：2027 年 10 月 30 日 3-2#居民变配电室（7#. 8#楼）及相关末端计量设备：2027 年10 月 30 日</p> <p>2) 本工程非居民用电工程送电时间安排： 1#公建及商业变配电室（1#. 3#. 5#楼非居民电）：2026 年 4 月 30 日 2#公建及商业变配电室（2#. 4#. 6#楼非居民电）：2026 年 4 月 30 日 3#公建及商业变配电室（7#. 8#. 9#楼非居民电）2027年 10 月 30 日 换热站变配电室：2026 年 8 月 30 日 幼儿园箱变：2026 年 8 月 30 日（暂定）</p> <p>工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工日期以发包方发出的书面开工令为准。</p> <p>本工程重要的节点期：详见技术要求。</p>	依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及合同文件中所有发包方之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次 100%验收合格。	竣工验收合格、完善发包方提出的整改意见后并正式移交发包方，经发包方书面签字确认之日起算，保修期限为2年
2	山西中晋联合电力发展有限公司	40204234.39	638日历天	合格	2年

3	山西盛唐送变电工程有限公司	41189400	<p>本工程合同工期总日历天数 638 天，计划开工日期：2026 年 1 月 30 日。发包方分期通知承包方进场后，承包方于每期 120 日历天（含冬歇期）完成材料设备订货并安装施工完毕、完成供电局验收合格等工作；并按各区域送电时间及时完成送电。</p> <p>1) 计划完工日期：开闭所、1#居民变配电室（1#. 3#. 5#楼）及相关末端计量设备：2026 年 4 月 30 日</p> <p>2#居民变配电室（2#. 4#. 6#楼）及相关末端计量设备：2026 年 4 月 30 日</p> <p>3-1#居民变配电室（9#楼）及相关末端计量设备：2027 年 10 月 30 日</p> <p>3-2#居民变配电室（7#. 8#楼）及相关末端计量设备：2027 年 10 月 30 日</p> <p>2) 本工程非居民用电工程送电时间安排：</p> <p>1#公建及商业变配电室（1#. 3#. 5#楼非居民电）：2026 年 4 月 30 日</p> <p>2#公建及商业变配电室（2#. 4#. 6#楼非居民电）：2026 年 4 月 30 日</p> <p>3#公建及商业变配电室（7#. 8#. 9#楼非居民电）2027 年 10 月 30 日</p> <p>换热站变配电室：2026 年 8 月 30 日</p> <p>幼儿园箱变：2026 年 8 月 30 日（暂定）</p> <p>工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工日期以发包方发出的书面开工令为准。</p>	<p>工程质量标准：依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及合同文件中所有发包方之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次100%验收合格。</p>	<p>本工程质保期自竣工验收合格、完善发包方提出的整改意见后并正式移交发包方，经发包方书面签字确认之日起算，保修期限为2年</p>
---	---------------	----------	---	--	---

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号	中标候选人名称	项目负责人姓名	相关证书名称及编号
1	西屋建设（上海）有限公司	曹丽丽	一级建造师注册证书 沪1312023202401906
2	山西中晋联合电力发展有限公司	郑宏	二级建造师注册证书 晋2142008200911781
3	山西盛唐送变电工程有限公司	王旭婷	二级建造师注册证书 晋2142023202380839

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应情况
1	西屋建设（上海）有限公司	响应
2	山西中晋联合电力发展有限公司	响应
3	山西盛唐送变电工程有限公司	响应

二、提出异议的渠道和方式

如有异议，请在公示期内，通过赢标电子招标采购交易平台-山西专区（<http://shanxi.fzbidding.com/home>）向招标人或招标代理机构提出异议，逾期不予受理。

三、其他公示内容

无。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为太原市住房和城乡建设局。

联系电话：0351-5625571

邮箱：tysziisck@163.com

五、联系方式

招标人：太原中昇置业有限公司

地址：山西省太原市小店区南内环街南二巷

联系人：程琛

电话：13957850972

邮箱：/

代理机构：筑忱项目管理有限公司

地 址：山西省太原市太榆路55号迎宾汽车站山西汽运集团晋龙捷泰运输有限公司办公楼五层501

联系人：孙奇、王瑾

联系电话：0351-7637555

邮 箱：zhuchenxmg1@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 张小燕（签名）

招标人或其招标代理机构： 筑忱项目管理有限公司（盖章）

